

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบ MES และระบบ Logistics เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศทั้งหมด (สัญญา F02/4).....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 128,112,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่... 1.7 ก.ย. 2562.....
เป็นเงิน... 98,400,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
5. ค่า Hardware... 1,400,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
6. ค่า Software... 16,500,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
7. ค่าพัฒนาระบบ... 68,500,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ... 12,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายนพดล หาญธนสาร..... 9.9 นายปัญญภัทร น่วมเปี่ยม.....
 - 9.2 นายมนตรี กิตติชาติสกุล..... 9.10 นางสาวสุดาทิพย์ รจิตจรัสศรี.....
 - 9.3 นายบรรยง กันจุไร..... 9.11 นางสาวสาวิตรี จักรพันธ์ ณ อยุธยา.....
 - 9.4 นางพรทิพย์ โกมลวัฒนาพาณิชย์..... 9.12 นายรุจน์ รัตนวิสาณนท์.....
 - 9.5 นายนพดล รุจาททรัพย์..... 9.13 นายอานนท์ ไท้วงษ์.....
 - 9.6 นายวัฒนา เพ็องวิถี..... 9.14 นางปิยะกัญญา แก้วน้ำเย็น.....
 - 9.7 นายไพรัช สอาดจิตต์..... 9.15 นายสุรเชษฐ บุญเลิศ.....
 - 9.8 นายโสภณ ทองศรีงาม..... 9.16 นางสาวสุภาพร ทิมพรหม.....
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 10.1 บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 - 10.2 บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด
 - 10.3 บริษัท ซีพีเอส คอนซัลติ้ง จำกัด