

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขอจัดหา BOPP FILM ขนาด 330 มม. X 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน
จำนวน 2,376 ม้วน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารพัสดุ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,435,509.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๕ ๓ มิ.ย. 2560
เป็นเงิน 4,421,069.06 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ม้วนละ 1,860.7193 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
ตามใบสั่งเลขที่ 21130260/S/05/16 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - (1) นางนราทิพย์ ตรีเพชร
 - (2) นายมหศักดิ์ บุญหนุน
 - (3) นายเกษมทอง พรหมภักดี

วิธีคำนวณราคากลาง

การคำนวณครั้งนี้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี บประมาณ

ตามใบสั่งเลขที่ 21130260/S/05/16 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

ราคาม้วนละ USD 48.4398 CFR Bangkok (1 USD = 35.0431 บาท อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 5 สิงหาคม 2559)

ราคาม้วนละ 1,697.48 บาท + ค่าใช้จ่ายถึงคลังพัสดุ ม้วนละ 41.51 บาท

(ค่าใช้จ่ายถึงคลัง = ค่าใช้จ่ายในการออกของ + อากรนำเข้า + เบี้ยประกันภัย + ภาระท่าเรือ)

คิดเป็นราคาถึงคลังพัสดุโรงงานยาสูบ	=	1,738.99	บาท
ซื้อจำนวน 2,376 ม้วน ราคาม้วนละ 1,738.99 บาท	=	4,131,840.24	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	=	289,228.82	บาท
ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	4,421,069.06	บาท

การคำนวณวงเงินงบประมาณ

ขอจัดหา BOPP FILM ขนาด 330 มม. X 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน

ราคาม้วนละ USD 48.4398 CFR Bangkok (1 USD = 34.1361 บาท อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 20 มิถุนายน 2560)

ราคาม้วนละ 1,653.55 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาครั้งสุดท้าย 3% (1,653.55 บาท + 3% = 1,703.16 บาท) + ค่าใช้จ่ายถึงคลังพัสดุ ม้วนละ 41.51 บาท

(ค่าใช้จ่ายถึงคลัง = ค่าใช้จ่ายในการออกของ + อากรนำเข้า + เบี้ยประกันภัย + ภาระท่าเรือ)

คิดเป็นราคาถึงคลังพัสดุโรงงานยาสูบ	=	1,744.67	บาท
ซื้อจำนวน 2,376 ม้วน ราคาม้วนละ 1,744.67 บาท	=	4,145,335.92	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	=	290,173.51	บาท
วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	4,435,509.43	บาท

หมายเหตุ ราคางบประมาณบวกเพิ่ม 3 % เนื่องจากบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน

Abi 4 ๑๑ มิ.ย. ๖๐