

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง**

1.	ชื่อโครงการ ชื่อTraction Battery จำนวน 6 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4	
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4	
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 705,130.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
4.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ ก.พ. 2562	
	เป็นเงิน 592,887.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
4.1	Traction Battery ขนาด 48 V. 470 Ah/5hr (min.)	ราคาชุดละ 98,119.-บาท
4.2	Traction Battery ขนาด 48 V. 470 Ah/5hr (min.)	ราคาชุดละ 98,119.-บาท
4.3	Traction Battery ขนาด 48 V. 470 Ah/5hr (min.)	ราคาชุดละ 98,440.-บาท
4.4	Traction Battery ขนาด 48 V. 470 Ah/5hr (min.)	ราคาชุดละ 98,119.-บาท
4.5	Traction Battery ขนาด 48 V. 560 Ah/5hr (min.)	ราคาชุดละ 125,190.-บาท
4.6	Traction Battery ขนาด 24 V. 240 Ah/5hr (min.)	ราคาชุดละ 37,450.-บาท
5.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ	
5.1	ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 210261พ/วศ.06 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560	
5.2	ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 210261พ/วศ.06 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560	
5.3	ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 210260พ/วศ.01 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559	
5.4	ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 210261พ/วศ.06 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560	
5.5	ตามสัญญาลำดับที่ 99/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560	
5.6	ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 210260R014 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559	
6.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
6.1	นายไพโร มะลิอ่อน หน.กองซ่อมบำรุง 4 สาขาโรจนะ	ประธานกรรมการ
6.2	นายโชคอำนาจ บินสมาน วิศวกรการผลิต 6 กองซ่อมบำรุง 4	กรรมการ
6.3	นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์ ผช.หน.กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ผวศ.	กรรมการ