

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน 1,257,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 87,990.- บาท รวมเป็นเงิน 1,344,990.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๐๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
เป็นเงิน 1,340,333.33 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 93,823.33 บาท รวมเป็นเงิน 1,434,156.66 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาในท้องตลาด 3 บริษัท คือ
 - 5.1 บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนียน จำกัด
 - 5.2 บริษัท เอสดับบลิวโพรพลัส จำกัด
 - 5.3 บริษัท ยูทซ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายเกียรติศักดิ์ เอนกแสน
 - 6.2 นายปรากฏ แสนขาว
 - 6.3 นายสมยศ บดี

หมายเหตุ

เป็นงานบริการจึงไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาในท้องตลาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน 1,257,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 87,990.- บาท รวมเป็นเงิน 1,344,990.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๐๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
เป็นเงิน 1,340,333.33 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 93,823.33 บาท รวมเป็นเงิน 1,434,156.66 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาในท้องตลาด 3 บริษัท คือ
 - 5.1 บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จำกัด
 - 5.2 บริษัท เอสดับบลิวโพรพลัส จำกัด
 - 5.3 บริษัท ยูทซ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายเกียรติศักดิ์ เอนกแสน
 - 6.2 นายปรากฏ แสนขาว
 - 6.3 นายสมยศ บดี

หมายเหตุ

เป็นงานบริการจึงไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาในท้องตลาด