








ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 2 อาคาร B-08 พร้อมอุปกรณ์ค่าติดตั้งและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น พร้อมครุภัณฑ์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,989,281.- บาท  
(สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - 3.1 งานสถาปัตยกรรม
  - 3.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
  - 3.3 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
  - 3.4 งานระบบปรับอากาศ
  - 3.5 งานครุภัณฑ์
  - 3.6 งานเฟอร์นิเจอร์
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 20 ส.ค. 2562 ..... เป็นเงิน 3,985,496.85.- บาท  
(สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก)
  - 5.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 

6.1 นายฉลาด คำทา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมฯ	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	
6.2 นายภานุมาศ จัตตุกุล	หัวหน้ากองพัฒนาระบบวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	
6.3 นายอดุลย์ มหายศนันท์	ช่างเทคนิค 6 กองพัฒนาระบบวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	
6.4 นายนฤป โนนคำ	สถาปนิก 6 กองพัฒนาระบบวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	
6.5 น.ส.กัณภรณ์ ประทุมวงศ์	สถาปนิก 5 กองพัฒนาระบบวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	
6.6 นายวิศิษฐ์ ชูประเสริฐ	วิศวกร 5 กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	
6.7 นายพันธ์ศักดิ์ มาก่อกุล	วิศวกร 4 กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	
6.8 นายมะโนไทย ชันทะมูล	ช่างเทคนิค 4 กองควบคุมการก่อสร้างฯ	ฝ่ายวิศวกรรมฯ	