

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ <u>งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพ</u>		
<u>เครื่องบรรจุของอ่อนกล่องแข็ง “FHZ” ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และกลุ่มเครื่องบรรจุของอ่อน</u>		
<u>ชนิดแผ่น B-1 No.42 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุดของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งที่การยาสูบแห่ง</u>		
<u>ประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา</u>		
2. <u>หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ</u>		
<u>พระนครศรีอยุธยา การยาสูบแห่งประเทศไทย</u>		
3. <u>วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,799,976.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</u>		
4. <u>วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ 17 ก.ย. 2562</u>		
<u>เป็นเงิน 2,140,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</u>		
<u>ราคา/หน่วย (ถ้ามี)</u>	<u>บาท</u>	
5. <u>แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 4 รายดังนี้</u>		
5.1	<u>บริษัท ศิริ เทรลเลอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</u>	
5.2	<u>บริษัท ชัลเลอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด</u>	
5.3	<u>บริษัท สยามโทแบคโค แมชชีนส์ จำกัด</u>	
5.4	<u>บริษัท ไฟโอเนียร์ โอเซียน เฟรท จำกัด</u>	
6. <u>รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง</u>		
6.1	<u>นายันทวุฒิ กระจ่างโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5</u>	ประธานฯ
	<u>ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5</u>	
6.2	<u>นายมีชัย ชำเซ็น หัวหน้ากองมวนและบรรจุ 5 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5</u>	กรรมการฯ
6.3	<u>นายสุริยะ วรศิริ หัวหน้ากองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา</u>	กรรมการฯ
6.4	<u>นายสมเจตน์ คงสิน วิศวกร 5 กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา</u>	กรรมการฯ
6.5	<u>นายชูศักดิ์ รัศมีบำรุงวงศ์ วิศวกร 4 กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา</u>	กรรมการฯ