

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานว่าจ้างปรับปรุงระบบประปาของอาคารตึกอำนวยการและอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน 6,253,900.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 437,773.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,691,673.-บาท
(หกล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **05 ก.ย. 2562**
เป็นเงิน 5,553,177.57 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 388,722.43 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,941,900.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากราคาท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - (1) บริษัท ไฟร์ โพรเท็คชั่น อินสตอลเลชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 - (2) บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด
 - (3) บริษัท ซีเอ็นไฟเออร์ จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปทุม วัฒนาเอียบพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง
 - 6.2 นายอรุณ สันทัด วิศวกรอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
 - 6.3 นายดิณณภพ กระจำงสด วิศวกร 6 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

