

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบ MES และระบบ Logistics เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศทั้งหมด (สัญญา F02/4).....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...128,112,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **23 ธ.ค. 2562**
เป็นเงิน...98,400,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
5. ค่า Hardware...1,400,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
6. ค่า Software...16,500,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
7. ค่าพัฒนาระบบ...68,500,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ...12,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายมนตรี กิตติชาติสกุล.....	9.7 นางสาวสุดาทิพย์ รจิตจรังศรี.....
9.2 นายบรรยง กันจุไร.....	9.8 นางสาวสาวิตรี จักรพันธ์ ณ อยุธยา.....
9.3 นางพัชรี โลเจริญกุล.....	9.9 นายรุจน์ รัตนวิสาณนท์.....
9.4 นายวัฒนา เพ็ญวิถิ.....	9.10 นายอานนท์ ไหว้งษ์.....
9.5 นายไพรัช สอาดจิตต์.....	9.11 นายสุรเชษฐ บุญเลิศ.....
9.6 นายโสภณ ทองศรีงาม.....	9.12 นางสาวสุภาพร ทิมพรหม.....
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 10.1 บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 - 10.2 บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด
 - 10.3 บริษัท ซีพีเอส คอนซัลติ้ง จำกัด

