






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างห้องซาร์จรตโพล์คลิฟท์ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย
พระนครศรีอยุธยา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,575,449.- บาท
(ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานสถาปัตยกรรม
 - 4.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 - 4.3 งานวิศวกรรมไฟฟ้า
 - 4.4 งานวิศวกรรมเครื่องกล
 - 4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
 - 4.6 งานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ส.ค. 2563 เป็นเงิน 5,575,463.45.- บาท
(ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก/ข)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

7.1 นายไพรัช สอาดจิตต์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชาย	ฝ่ายชาย 
7.2 นายธนัช อุ๋นวรรณธรรม	หัวหน้ากองคลังผลิตภัณฑ์	ฝ่ายชาย 
7.3 นายภานุมาศ จัตตุกุล	หัวหน้ากองพัฒนาระบบวิศวกรรม	ฝ่ายวิศวกรรมฯ 
7.4 นายเศกสรรค์ ตะวิภาพ	ช่างเทคนิค 8 สนง.โครงการย้าย รง.ผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรม โรจนะฯ	
7.5 นายวิศิษฐ์ ชูประเสริฐ	วิศวกร 6 กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ	ฝ่ายวิศวกรรมฯ 
7.6 นายพันธ์ศักดิ์ มาก่อกุล	วิศวกร 5 กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ	ฝ่ายวิศวกรรมฯ พันธุ์ศักดิ์
7.7 นายชูศักดิ์ รัตมีบำรุงวงศ์	วิศวกร 5 กองซ่อมบำรุงเครื่องจักรฯ	ฝ่ายวิศวกรรมฯ ชูศักดิ์ รัตมีบำรุงวงศ์