



ประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกการจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาของอาคารตึกอำนวยการ
และอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาของอาคารตึกอำนวยการ
และอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญชวนเลขที่ ผจพ.110002/716 - 720 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 4,039,250.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เนื่องจาก ระยะเวลาการดำเนินการไม่เพียงพอ

การยาสูบแห่งประเทศไทย จึงขอยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือกดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(นายพนพล หาญธนสาร)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย