






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. โครงการ ขอจัดซื้อก้อนกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 454,608,000 ชิ้น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารพัสดุ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 199,378,157.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566
เป็นเงิน 199,378,157.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 299/2566 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวีระเดช กีไพโรจน์
 - 6.2 นายบรรยง กันจุไร
 - 6.3 นางสาวสมร ขจรบุญ
 - 6.4 น.ส.ณิชากัทธ ประจักษ์
 - 6.5 น.ส.สุวรรักษ์ เฉลิมสุขศรี
 - 6.6 นายจเร ทองแท่ง

1. นายวีระเดช กีไพโรจน์.....  2. นายบรรยง กันจุไร.....  3. นางสาวสมร ขจรบุญ..... 

4. น.ส.ณิชากัทธ ประจักษ์.....  5. น.ส.สุวรรักษ์ เฉลิมสุขศรี.....  6. นายจเร ทองแท่ง..... 