

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. โครงการ ขอจัดซื้อก้อนกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 454,608,000 ชิ้น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารพัสดุ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 194,017,693.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน 194,017,693.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ มีนาคม 2567
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 22/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวีระเดช กีไพโรจน์
 - 6.2 นายบรรยง กันจุไร
 - 6.3 นางสาวสมร ขจรบุญ
 - 6.4 น.ส.ณิชาภัทร ประจักษ์
 - 6.5 น.ส.สุวรรักษ์ เฉลิมสุขศรี
 - 6.6 นายจเร ทองแท่ง

1. นายวีระเดช กีไพโรจน์..... 2. นายบรรยง กันจุไร..... 3. นางสาวสมร ขจรบุญ.....
 4. น.ส.ณิชาภัทร ประจักษ์..... 5. น.ส.สุวรรักษ์ เฉลิมสุขศรี..... 6. นายจเร ทองแท่ง.....