

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ...งานจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon และ Resin ของระบบผลิตน้ำอ่อน จำนวน ๓ ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-๐๓) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ ยสท. อยุธยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... ๗๐๖,๒๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๐ 3 ก.ค. 25๖7**
เป็นเงิน ๗๓๓,๘๐๖.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๕.๑ ...บริษัท ชีแทป ควอลิตี้ จำกัด
 - ๕.๒ ...บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น(ไทยแลนด์) จำกัด
 - ๕.๓ ...บริษัท รีเลท อินเทอร์เน็ต จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอภิเทพ สุวงศ์เครือ วิศวกร ๗ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ ประธานฯ
 - ๖.๒ นายวิรัช เข็นติมา วิศวกร ๕ กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กรรมการฯ
 - ๖.๓ นายนรเศรษฐ ณะวัฒน์ วิศวกร ๕ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ กรรมการฯ