

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ..งานซื้อพร้อมเปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon และ Resin ของระบบผลิตน้ำอ่อน.....
จำนวน ๓ ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-๐๓) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ยสท. อยุธยา.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗๐๖,๒๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....

เป็นเงิน.....๖๗๘,๘๐๘.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑RELATE INTERTRADE CO.,LTD.....

๕.๒WSN (THAILAND) CO.,LTD.....

๕.๓บริษัท ซีแทป ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่).....

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอภิเทพ สุวงศ์เครือ วิศวกร ๗ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ประจวบฯ.....

๖.๒ นายจารุพงษ์ วิชัยดิษฐ์ วิศวกร ๕ กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กรมการฯ.....

๖.๓ นายนรเศรษฐ ธนะวัฒน์ วิศวกร ๕ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ กรมการฯ.....