

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย (Bandwidth Management) จำนวน ๒ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย ✓

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นเงิน ๘,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน  
๘,๙๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - 3 ธ.ค. 2568 ✓  
เป็นเงิน ๘,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน  
๘,๙๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท ✓  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้

๕.๑ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) ✓  
๕.๒ บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ✓  
๕.๓ บริษัท พูทีเค จำกัด ✓

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวโรตม มัชฌิมาพฤกษ์ ✓  
๖.๒ นายพยนต์ อินจันทิก ✓  
๖.๓ นายจิรายุทธ เนตรมะลิ ✓  
๖.๔ นายเฉลิมศักดิ์ นาคประทุม ✓

หมายเหตุ

เป็นงานบริการจึงไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาในท้องตลาด

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.