

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องประชุม ๑, ห้องรับรอง และห้องประธานกรรมการฯ
ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓๔๓,๖๔๓.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **20 ม.ค. 2569**
เป็นเงิน ๓,๓๔๓,๖๔๓.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๔๕๘,๓๖๕.๑๓ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

๕.๑ ระดับบุคลากรหลัก ๕ คน

๕.๒ ระดับบุคลากรผู้ช่วย ๕ คน

๕.๓ ระดับบุคลากรสนับสนุน ๔ คน

๖. ค่าใช้จ่ายตรง } ๘๘๕,๒๗๗.๘๗ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ }

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายชาติชาย ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง	ประธานกรรมการฯ
๘.๒ นายอิทธิพัทธ์ จินดาชาติ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง	กรรมการฯ
๘.๓ นายพนนต์ อินจันทิก	หัวหน้ากองเทคนิคและเครือข่าย	กรรมการฯ
๘.๔ นายณฤพ โนคำ	ผู้ช่วยหัวหน้ากองการสถานที่	กรรมการฯ
๘.๕ นายอำนาจ สีนพานิช	ผู้ช่วยหัวหน้ากองพัฒนาระบบวิศวกรรม	กรรมการฯ
๘.๖ นายวิศิษฐ์ ชูประเสริฐ	ผู้ช่วยหัวหน้ากองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ	กรรมการฯ
๘.๗ นายณฤณาท ช่วยมาก	วิศวกร ๖ กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ	กรรมการฯ

๙. ที่มาของราคากลาง

๙.๑ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๙.๒ หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๑๑๐/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคาจ้างที่ปรึกษาใหม่

๙.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกัน ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลางงานจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องประชุม 1, ห้องรับรอง และห้องประธานกรรมการฯ ชั้นที่ 3 ตึกอำนวยการ การยลอุปแห่งประเทศไทย

รายการ	วุฒิการศึกษา	คุณวุฒิวิชาชีพ	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน	หน่วย	คน-เดือน	ราคากลาง Basic Salary (บาท)	ตัวคูณ อัตราค่าตอบแทน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วงเงินรวม (บาท)	หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร											
1.1 บุคลากรหลัก											
1 ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี	สามัญสถาปนิก	7	1	คน	4	31,830.00	2.475		315,117.00	
2 สถาปนิก	ปริญญาตรี	สามัญสถาปนิก	7	1	คน	4	31,830.00	2.475		315,117.00	
3 วิศวกรโครงสร้าง/โยธา	ปริญญาตรี	สามัญวิศวกร	7	1	คน	4	30,480.00	2.475		301,752.00	
4 วิศวกรไฟฟ้า	ปริญญาตรี	สามัญวิศวกร	7	1	คน	3	30,480.00	2.475		226,314.00	
5 วิศวกรเครื่องกล	ปริญญาตรี	สามัญวิศวกร	7	1	คน	3	30,480.00	2.475		226,314.00	
1.2 บุคลากรผู้ช่วย											
1. วิศวกรผู้ช่วย	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	2	1	คน	3	22,420.00	2.255		151,671.30	
2. สถาปนิก ผู้ช่วย	ปริญญาตรี	ภาคีสถาปนิก	2	1	คน	3	23,570.00	2.255		159,451.05	
3. พนักงานเขียนแบบ	ปริญญาตรี	วิศวกรรม/ที่เกี่ยวข้อง	2	2	คน	3	23,570.00	2.255		318,902.10	
4. พนักงานประมาณราคา	ปริญญาตรี	วิศวกรรม/ที่เกี่ยวข้อง	5	1	คน	3	26,770.00	2.255		181,099.05	
1.3 บุคลากรสนับสนุน											
1. ช่างสำรวจ/ช่างเทคนิค				2	คน	1	21,170.00			42,340.00	
2. เลขานุการ				1	คน	2	19,820.00			39,640.00	
3. พนักงานธุรการ				1	คน	1	19,820.00			19,820.00	
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร										2,297,537.50	

2. ค่าใช้จ่ายตรง											
1.	ค่าสำรวจพื้นที่							งาน	1	30,000.00	30,000.00
2.	งานทดสอบโครงสร้าง							งาน	1	50,000.00	50,000.00
3.	ค่าจัดทำรายงาน										
	- งวดที่ 1							ชุด	7	14,000.00	98,000.00
	- งวดที่ 2							ชุด	7	14,000.00	98,000.00
	- งวดที่ 3							ชุด	7	14,000.00	98,000.00
	- งวดที่ 4							ชุด	8	25,000.00	200,000.00
4	ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง							เหมา	1	253,362.50	253,362.50
รวมค่าใช้จ่ายตรง										827,362.50	
รวมเป็นเงิน										3,124,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %										218,743.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										3,343,643.00	

(สามล้านบาทสามแสนสี่หมื่นสามพันหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7